

SMLOUVA O DÍLO č. 16/SW/11

Provedení stavby podle § 536 a násl. zákona 513/91 Sb.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Obec Ohrobec
Sídlo: V Dolích 5, 252 45 Ohrobec
IČ: 00241 491
DIČ: CZ00241491

Zastoupená ve věcech smluvních: ing. Michaelou Zázvorkovou, starostkou obce
Zastoupená ve věcech technických: PhDr. Pavlem Makovským, MBA

Zhotovitel: SW MONT, s.r.o.
Sídlo: Jeremiášova 870/24
155 00 Praha 5
IČ: 27388581
DIČ: CZ27388581
Bank.spojení: Č.S. a.s. Praha 5
Č.ú. 142781359/0800

Zapsána: OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115759
Zastoupená ve věcech smluvních: p.Zdeňkem Rozumkem, jednatelem
Zastoupená ve věcech technických: Petrem Podhorským, stavbyvedoucí

Článek 2 Základní údaje o zakázce

Název stavby: Rekonstrukce části chodníků v ulici Károvská
Místo stavby: Obec Ohrobec

Článek 3 Předmět díla

1/ Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat rekonstrukci části chodníků v ulici Károvská, Obec Ohrobec.

Cenová nabídka byla zpracovaná na základě předloženého výkazu výměr. Práce budou prováděny v ulici Károvská, Obec Ohrobec, na základě odsouhlasené Cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1).

2/ Zhotovitel dodá dílo dle Cenové nabídky a PD.

Článek 4 Doba zhotovení díla a spolupůsobení majitele

1/ Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 10-ti dnů po podpisu smlouvy mezi obcí a krajským úřadem o poskytnutí dotace na realizaci akce. Ukončení prací bude provedeno do 90ti dnů od zahájení s ohledem na klimatické podmínky při provádění díla.

a) Neumožní-li objednatel zahájit práce z vlastního zavinění, prodlužuje se stanovená lhůta pro provádění díla a pro jeho předání objednateli o počet dnů, po které tyto příčiny budou po uvedeném datu trvat, aniž by se zhotovitel ocitl s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.

2/ Smluvní strany projednají přiměřené prodloužení doby dokončení díla v případě, že:

- a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, vzájemných dohod, či právních předpisů.
- b) objednatel požaduje vícepráce, nebo změny oproti původně dohodnutému předmětu díla (vyhotovení dodatku ke smlouvě).

3/ Objednatel je povinen zajistit včas veškeré doklady z veřejnoprávních projednávání tak, aby byl umožněn hladký průběh stavebních prací.

Článek 5 Cena díla

1/Cena díla byla stanovena jako pevná ve výši 1 627 827,- Kč bez DPH
325 565,- Kč DPH 20 %
1 953 392 ,- Kč celkem vč. DPH

V souladu se zákonem 526/90Sb.

2/ Cena dodávky prací nad rozsah předmětu smlouvy podle článku 3 bodu 1 musí být stanovena pouze na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, který je dán písemnou formou a odsouhlasením oběma stranami. Nedojde-li k dohodě, nebude předmět smlouvy měněn ani rozšiřován.

Článek 6 Další ujednání

1/ Dokumentace k provedení díla:

Dílo bude odpovídat dohodnutým požadavkům, které byly předloženy v Cenové nabídce, která byla zpracována na základě předloženého výkazu výměr a v souladu s touto smlouvou, stanovenými předpisy, normami a standardy, jejichž aplikace je závazná.

2/ Staveniště

a/ objednatel je povinen odevzdat objekt tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce, jak je stanoveno smlouvou

b/ pokud pracovníci objednatele vstoupí na staveniště, budou dbát bezpečnosti práce, vyplývající ze souběhu stavebních prací a činnosti pracovníků zhotovitele. Všechny pracovníky, kteří budou vstupovat do tohoto prostoru, objednatel náležitě poučí.

c/ za BOZ a PO v rozsahu své činnosti zodpovídá zhotovitel

d/ zhotovitel zodpovídá za škody způsobené svojí činností a to v plném rozsahu.

3/ Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění díla třeba rozhodnutí orgánů hygienických, veterinárních, energetických nebo jiných, je zhotovitel povinen včas upozornit objednatele, že je nutno požádat tyto orgány o projednání rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je povinen přizvat zhotovitele, pokud se ho rozhodnutí dotýká. Zhotovitel bude při těchto jednáních spolupracovat.

V případě nutnosti zajistí zhotovitel vlastním jménem zábor veř.prostranství u příslušných orgánů.

4/ Technický dozor objednatele

Objednatel bude vykonávat na stavbě kontrolu provádění díla svým pověřeným zástupcem, který bude sledovat, zda je dílo prováděno v souladu se smlouvou a bez zbytečného odkladu upozorní na zjištěné nedostatky.

5/ Zhotovitel má právo přerušit práce na dobu nevyhnutelně potřebnou k provádění díla jestliže:

a) objednatel nedodrží ustanovení této smlouvy v článku 6. bodu 3

b) dalším vykonáváním prací brání kalamitní situace, přírodní pohromy, vyšší moc

Rozhodnutím o přerušení provádění díla z výše uvedených důvodů přestávají běžet lhůty plnění.

Prodloužení lhůt dokončení díla bude určeno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

6/ Spolupůsobení zhotovitele

a/ zhotovitel je povinen v prostorách staveniště udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a to každý den po skončení prací.

b/ zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po odevzdání díla odstranit svá zařízení a nespotebovaný materiál z ploch staveniště a zařízení staveniště. Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání staveniště je 15 000,- Kč za každý den prodlení

c/ zhotovitel zodpovídá za svou dodávku až do předání a převzetí díla a nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé jeho vinou v souvislosti s prováděním prací a je povinen takto vzniklé škody odstranit na svůj náklad.

d/ zhotovitel bude provádět dílo v souladu s podmínkami a požadavky veřejnoprávních orgánů.

e/ zhotovitel je povinen, v případě použití subdodavatelů, oznámit tuto skutečnost objednateli k odsouhlasení.

7/ Předání a převzetí díla

a/ zhotovitel předává a objednatel přijímá dokončené dílo.

b/ zápis o převzetí díla pořizuje zhotovitel a bude obsahovat zejména soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, nebo o jiných právech s odpovědností za vady, jakož i prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítl dílo převzít, řízení se opakuje nebo se v něm pokračuje.

8/ Záruční lhůty a vady

Záruční lhůta na provedené práce je stanovena v délce 36-ti měsíců. Záruku na technologické celky a zařízení je stanovena výrobcem.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje, že oprávněné reklamace odstraní do 10 ti dnů od nahlášení reklamační závady.

Pokud zhotovitel neodstraní závady v termínu 10 ti dnů bude penalizován částkou 500,- Kč za každý den a vadu prodlení.

Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Rovněž tak za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost. Způsobil-li zhotovitel ať úmyslně či z nedbalosti závadu, která má za následek vznik škody na majetku objednatele, je tento povinen o této skutečnosti informovat objednatele s tím, že za vzniklou škodu, kterou vyčíslí nezávislý odborník, zodpovídá. Právo objednatele na náhradu ušlého zisku tím není dotčeno. Zhotovitel je po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám svou činností.

9/ Jištění smluvních závazků

a/ smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti dodat dílo činí 0,1% z cena díla za každý den prodlení.

Tato povinnost zhotoviteli nevzniká, pokud k prodlení došlo na základě okolností, které nevzniknou na straně zhotovitele.

b/ v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků, vyplývajících z této smlouvy, uhradí zhotovitel pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

10/ Financování a účtování díla.

Po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena konečná faktura za skutečně provedené a předané práce. Splatnost faktury je 90 dnů od jejího převzetí objednatelem.

11/ Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy se považuje:

je-li objednatel v prodlení s placením peněžitých závazků delší než 1 měsíc a byl na tuto skutečnost prokazatelně (pisemně) upozorněn dle čl.6, bod 9 této smlouvy.

Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy se považuje, jestliže je zhotovitel v prodlení s prováděním díla dle čl.4 této smlouvy po dobu delší než 1 měsíc.

Článek 7 Další zástupci smluvních stran

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat další pracovníci:

a/ za zhotovitele: p. Petr Podhorský - stavbyvedoucí

b/ za objednatele: Marie Slavíčková - stavební referentka

Článek 8 Závěrečná ustanovení

1/ Právní vztahy, vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle ustanovení Obchodního zákoníku č.513/1992Sb.

2/ Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

3/ Rozsah prací byl upřesněn na základě požadavků objednatele.

4/ Cena může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou na základě dodatku k této smlouvě.


5/ Přílohy : Cenová položková nabídka

V Praze dne: 27. 4. 2011



objednatel

Obec Ohrobec
V Dolích 5
252 45 Zvole
IČ: 00241491


SIV MONT s.r.o.
zhotovitel

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Jereňová 870/24, 155 00 Praha 5
IČO: 27388581, DIČ: CZ27388581
Tel./fax: 235 315 321, e-mail: swmont@swmont.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby: Rekonstrukce chodníku v ulici Károvská, Ohrobec Název objektu: Rekonstrukce chodníku v ulici Károvská Název části:	JKSO: EČO: Místo: IČO: DIČ:
Objednatel: Projektant: Zhotovitel: SW Mont s.r.o., Jeremiášova 870/24, Praha 5	IČO: 27388581 DIČ: CZ27388581
Rozpočet číslo: 65/2011 Zpracoval: Rozumek Zdenek	Dne: 28.6.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	394 799,79	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	1 126 027,09	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		1 520 826,88	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		82 000,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště		19	NUS (ř. 13-18)	25 000,00
14		Mimostav. doprava		22	Ostatní náklady	0,00
15		Územní vlivy				
16		Provozní vlivy				
17		Ostatní				
18		NUS z rozpočtu				

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel SW MONT s.r.o. Datum a podpis	Razítko Razítko  Razítko	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22: 1 627 826,88 24 10 %: 0,00 DPH: 0,00 25 20 %: 1 627 826,88 DPH: 325 565,40 26 Cena s DPH (ř. 23-25): 1 953 392,28 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele: 0,00 28 Klouzavá doložka: 0,00 29 Zvýhodnění +-: 0,00
---	--	---

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Károvská, Ohrobec

Objekt: Rekonstrukce chodníku v ulici Károvská

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: SW Mont s.r.o., Jeremiášova 870/24, Praha 5

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 520 826,88
1	Zemní práce	384 795,79
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 270,00
5	Komunikace	648 522,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	432 299,11
99	Přesun hmot	50 939,98
OST	Ostatní	82 000,00
O01	Ostatní	82 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 602 826,88</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Károvska, Ohrabec
 Objekt: Rekonstrukce chodníku v ulici Károvska
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: SW Mont s.r.o., Jeremiášova 870/24, Praha 5
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D										
HSV										
Práce a dodávky HSV										
D	D	1		Zemní práce						
1	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	35,000	48,00	1 680,00	20,0	
2	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	45,000	628,00	28 260,00	20,0	
3	K	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	800,000	54,00	43 200,00	20,0	
4	K	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	336,500	285,00	95 902,50	20,0	
5	K	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,400	438,00	1 051,20	20,0	
6	K	001	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,400	1 675,00	4 020,00	20,0	
7	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	156,250	59,00	9 218,75	20,0	
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	182,650	324,00	59 178,60	20,0	
9	K	001	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m (ornice)	m3	56,750	290,00	16 457,50	20,0	
10	M	MAT	150	Dodávka ornice	m3	56,750	689,00	39 100,75	20,0	
11	K	001	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	156,250	87,00	13 593,75	20,0	
12	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	182,650	178,00	32 511,70	20,0	
13	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	227,000	14,00	3 178,00	20,0	
14	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	15,133	68,00	1 029,04	20,0	
15	K	001	181101101	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	227,000	11,00	2 497,00	20,0	
16	K	001	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 095,000	9,00	9 855,00	20,0	
17	K	001	181301104	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	227,000	75,00	17 025,00	20,0	
18	K	231	182001131	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 herovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	227,000	31,00	7 037,00	20,0	
D	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 270,00		
19	K	469	388111220	Žlaby kabelové betonové do rýhy bez výkopových prací asfaltované TK 2	m	10,000	290,00	2 900,00	20,0	
20	M	MAT	592133900	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm	kus	10,000	87,00	870,00	20,0	
21	M	MAT	592134300	deska krycí kabelových žlabů 50x23x6 cm	kus	20,000	25,00	500,00	20,0	

1 520 826,88

384 795,79

22	D	K	221	564801111	5 Komunikace Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	988,000	27,00	648 522,00	20,0	
23	K	K	221	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	107,000	33,00	26 676,00	20,0	
24	K	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	988,000	89,00	3 531,00	20,0	
25	K	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	107,000	135,00	87 932,00	20,0	
26	K	K	221	596211123	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	988,000	196,00	14 445,00	20,0	
27	M	MAT	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	940,000	235,00	193 648,00	220 900,00	20,0	
28	M	MAT	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	48,000	592,00	28 416,00	28 416,00	20,0	
29	K	K	221	596211220	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	107,000	314,00	33 598,00	20,0	
30	M	MAT	592452830	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná	m2	107,000	368,00	39 376,00	39 376,00	20,0	
31	D	K	221	916231213	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	673,000	196,00	432 299,11	131 908,00	20,0
32	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	673,000	96,00	64 608,00	64 608,00	20,0	
33	K	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	33,650	2 410,00	81 096,50	20,0	
34	K	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	339,225	39,00	13 229,78	20,0	
35	K	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	3 053,025	11,00	33 583,28	20,0	
36	K	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	339,225	120,00	40 707,00	20,0	
37	K	K	221	9790991151	Poplatek za uložení odpaďu ze stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	339,225	198,00	67 166,55	20,0	
38	D	K	221	998223011	99 Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	348,904	146,00	50 939,98	50 939,98	20,0
39	D	D	OST	Ostatní					82 000,00		
40	D	D	O01	Ostatní					82 000,00		
39	K	PK	999000001	Geodetické zaměření skutečného stavu	ks	1,000	24 000,00		24 000,00	20,0	
40	K	PK	999000002	DIR, DIO, dočasné dopravní značení	ks	1,000	38 000,00		38 000,00	20,0	
41	K	PK	999000003	Pasportizace stávajících objektů	ks	1,000	20 000,00		20 000,00	20,0	
									Celkem	1 602 826,88	