SMLOUVA O DÍLO
č. *14/2015*

Obec Ohrobec
se sídlem V Dolích 5, 252 45 Ohrobec
zastoupená: PhDr. Pavlem Makovským, Ph.D., MBA, starostou
IČ: 002 41 491
Bankovní spojení: *Ge Money bank a.s.*
č. ú.: *0208202883/0600*

na straně jedné jako „**objednatel**"

a

název zhotovitele: OTISTAV s.r.o.
se sídlem: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
jejíž jménem jedná: Ing. Otakar Trmal

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539
Bankovní spojení: FIO banka
č. ú.: 2100432299/2010

na straně druhé jako „**zhotovitel**"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek Výzvy k podání nabídek, Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce, tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Preambule

S ohledem na skutečnost, že objednatel vyhlásil výběrové řízení veřejné zakázky s názvem **„Přestavba objektu č.p. 6 na MŠ-II. Etapa"** a zhotovitel se na základě této veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů stal vítězným uchazečem, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo v souladu s výzvou k podání nabídky, zadávací dokumentací a pokynů pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace v předmětné veřejné zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do výběrového řízení dne *9. 2. 2015.*

Článek II.

Předmět smlouvy a předmět plnění (Dílo)

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo ve lhůtě a za podmínek v této smlouvě uvedených, v souladu s výzvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen „Dílo"). Bližší popis Díla je uveden v projektové dokumentaci, kterou má zhotovitel k dispozici a v oceněném výkazu výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele.

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Objednatel se zavazuje za podmínek dále uvedených zaplatit zhotoviteli za provedení Díla cenu díla sjednanou v této smlouvě a Dílo od zhotovitele převzít.

2.3. Zhotovitel provede pro objednatele Dílo a předá je objednateli, úplné, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

2.4. Provedení Díla obecně zahrnuje veškeré práce, dodávku materiálu, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení Díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli Dílo předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení apod.. Součástí Díla jsou rovněž všechny práce a dodávky, které mohl nebo měl zhotovitel Díla předpokládat jako nutné nebo účelné k řádnému provedení Díla a k dosažení žádoucích užitných a funkčních vlastností Díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se před zahájením prací na Díle řádně seznámil se všemi dokumenty uvedenými v odst. 2.1, tyto považuje za řádně zhotovené, kompletní, zcela úplné a proveditelné a v případě, že se během realizace Díla toto prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé či neúplné, tak nebude z tohoto důvodu uplatňovat u objednatele žádné nároky, práva či vícepráce, rovněž není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit či přerušit práce na Díle a je povinen Dílo řádně dokončit v souladu s touto smlouvou.

2.5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah Díla v průběhu jeho provádění, případně upravit dobu provádění Díla, v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků.

Článek III.

Doba, forma a místo plnění Díla

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do 14ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele a je povinen Dílo dokončit nejpozději do 3 měsíců ode dne zahájení prací.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat Dílo ve stavu odpovídajícímu této smlouvě, právním předpisům a technickým normám, nejpozději do konečného termínu uvedeného v předchozí větě.

3.2. Dílo se považuje za zhotovené a dokončené za předpokladu, že Dílo bylo objednateli řádně předáno dle čl. VII. této smlouvy.

3.3. Zhotovitel je oprávněn zhotovit Dílo i před termínem uvedeným v odst. 3.1. Objednatel se v tomto případě zavazuje Dílo od zhotovitele převzít za předpokladu splnění podmínek k jeho převzetí, nebrání-li tomu důvody zvláštního zřetele hodné.

3.4. Nemůže-li zhotovitel pokračovat v plnění předmětu Díla, a to z důvodů ležících výlučně na straně objednatele (tuto skutečnost je zhotovitel neprodleně povinen písemně oznámit objednateli), nebo z důvodů zastavení prací z podnětu objednatele, zavazují se smluvní strany neprodleně projednat vzniklou situaci a upravit odpovídajícím způsobem podmínky pro zhotovení Díla, a to věcně a časově. Vzniknou-li v průběhu provádění Díla překážky na straně objednatele, je zhotovitel povinen po písemné dohodě s objednatelem zahájit práce na činnostech, které dle časového harmonogramu mají být realizovány později, pokud to technologický postup dovolí tak, aby z důvodů dočasných překážek na straně objednatele, které později odpadnou, nebyl ohrožen konečný termín pro zhotovení Díla.

3.5. Při porušení technologických norem nebo bezpečnosti práce zhotovitelem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění Díla do doby zjednání nápravy v rozsahu nezbytném stupni porušení povinností zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. Takovéto přerušení prací nestaví běh v této smlouvě sjednaných lhůt a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů tímto přerušením vyvolaných.

3.6. Místem plnění Díla je území obce Ohrobec dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci (příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace).

Článek IV.

Cena, platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla činí bez DPH **1.194.641,93** Kč (slovy: Jedenmilionjednostodevadesátčtyřitisícšestsetčtyřicetjedna korun českých a devadesáttři haléře), DPH 250.875,00 Kč, cena za provedení Díla včetně DPH **1.445.517,00** Kč (slovy Jedenmiliončtyřistačtyřicetpěttisícpětsetsedmnáct korun českých). Shora sjednaná smluvní cena Díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé při realizaci Díla dle této smlouvy včetně všech spotřebovaných energií.

4.2. V případě následných požadavků objednatele na takovou úpravu Díla, která podstatně přesahuje parametry Díla, bude takováto úprava Díla ve vztahu k ceně řešena formou číslovaného, písemného dodatku k této smlouvě.

4.3. Cena v této smlouvě uvedená se rozumí cenou bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována dle platných právních předpisů ke dni vzniku daňové povinnosti.

4.4. Cena Díla bude ze strany objednatele hrazena jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem nejpozději do 15. dne po dokončení a předání Díla dle VII této smlouvy. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený odpovědným zástupcem objednatele.

4.5. Faktura, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavená zhotovitelem dle této smlouvy bude mít splatnost minimálně **30 dnů** ode dne doručení objednateli. Objednatel je oprávněn přezkoumat formální a věcnou správnost vystavených faktur a v případě nesouhlasu s jejím obsahem tuto neproplatit a vrátit ji zhotoviteli k opravě, aniž se tímto dostává do prodlení s úhradou faktury. Smluvní strany se dohodly, že objednatel sdělí své námitky proti vystavené faktuře zhotoviteli nejpozději do 3 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel se zavazuje takto řádně vystavené faktury zhotoviteli uhradit ve stanoveném termínu splatnosti.

4.6. Faktura musí obsahovat rovněž název veřejné zakázky „Přestavba objektu č.p. 6 na MŠ-II. Etapa".

4.7. Pro účely této smlouvy se za okamžik uhrazení faktury rozumí okamžik, kdy je částka v příslušné výši odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek V.

Práva a povinnosti zhotovitele

5.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentech týkajících se Díla, které jsou demonstrativně uvedeny v odst. 2.1. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s náležitou péčí, důkladností a vysoce odborným a kvalitním způsobem, který lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenost s realizací prací podobného charakteru a rozsahu, jakým je předmět plnění dle této smlouvy. Při zhotovení Díla je zhotovitel povinen si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení sousedních staveb a nemovitostí.

5.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí Díla pouze subdodavatele, jejichž seznam předložil v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné subdodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí Díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám. V případě, že se jedná o subdodavatele, kterým byla ve výběrovém řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazována kvalifikace, je nutné, aby zhotovitelem vybraný nový subdodavatel prokazoval tu část kvalifikace, která byla prokázána původním subdodavatelem.

5.4. Zhotovitel není oprávněn použít bez souhlasu objednatele jiné materiály, technologie a uskutečnit jiné změny proti projektové dokumentaci Díla.

5.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy jmenovat odpovědnou osobu, která bude trvale řídit práce při plnění předmětu této smlouvy, a jeho jméno a spojení v uvedeném termínu sdělit písemně objednateli.

5.6. Zhotovitel je povinen v místě realizace díla a jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek, nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a předmět Díla řádně zabezpečit proti třetím osobám.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit před prováděním prací dostatečnou ochranu inženýrských sítí tak, aby nemohlo dojít činností zhotovitele k jejich poškození.

5.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště až do doby odstranění veškerých vad a nedodělků stavební deník ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, kde bude provádět denní záznamy o průběhu realizace Díla. Stavební deník musí být uložen u odpovědné osoby zhotovitele na přístupném místě a zhotovitel musí zajistit taková opatření, aby nedošlo k jeho zničení či ztrátě. Zhotovitel je povinen stavební deník předložit objednateli k nahlédnutí kdykoliv na vyžádání a po dokončení díla nebo odstoupení od smlouvy stavební deník předat objednateli. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný.

5.9. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně, hygienické a ekologické předpisy. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je povinností zhotovitele.

5.10. Zhotovitel vyklidí místo provádění prací nejpozději do 5 dnů po dokončení a předání Díla jako celku nebo ode dne, kdy se stalo účinné odstoupení od této smlouvy, nebude-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. O vyklizení místa provádění prací sepíší strany protokol. V případě, že zhotovitel nevyklidí místo provádění prací ve sjednaném termínu, je oprávněn vyklizení provést objednatel nebo vyklizením pověřit třetí osobu, s tím, že náklady s tímto spojené přefakturuje zhotoviteli, který je povinen je objednateli uhradit. V tomto případě je objednatel oprávněn všechny věci zhotovitele nacházející se na stavbě zajistit a na náklady zhotovitele je odvést z místa provádění prací a nechat uskladnit.

5.11. Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele, či jimi pověřené osoby provedenou zápisem ve stavebním deníku odstranit vady Díla jím oprávněně vytčené.

5.12. 5.13. Zhotovitel je povinen poskytnou zadavateli seznam subdodavatelů ve lhůtě a v souladu s ustanovením § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5.13. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.14. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci týkající se plnění zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, CRR, MMR, MF, EK, Evropský účetní dvůr, NKÚ, FÚ a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to nejméně po dobu 10 let ode dne ukončení závěrečného vyhodnocení příslušného projektu.

Článek VI.

Práva a povinnosti objednatele

6.1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění předmětu Díla. Objednatel určí svého zástupce a písemně sdělí identifikační údaje této osoby včetně spojení na tuto osobu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Pokud dojde během trvání této smlouvy ke změně osoby provádějící kontrolu plnění díla, sdělí tuto skutečnost s uvedením jména nové osoby objednatel písemně zhotoviteli.

6.2. Objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené Dílo převzít a cenu Díla zhotoveného v souladu s podmínkami této smlouvy zhotoviteli uhradit.

6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném k řádnému plnění předmětu této smlouvy a povinností zhotovitele.

Článek VII.

Předání a převzetí Díla

7.1. Po dobu provádění Díla nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody na předmětu Díla, které vzniknou činností zhotovitele, za veškeré škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, a to až do doby protokolárního předání a převzetí Díla objednatelem. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí Díla.

7.2. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k vytvoření trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo provádění prací včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a nese nebezpečí škody na těchto vnesených věcech.

7.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným předáním jako celku. Dílo se považuje za řádně předané, pokud je objednatelem od zhotovitele převzato. O předání a převzetí Díla bude mezi smluvními stranami podepsán protokol, který je povinen připravit zhotovitel. V protokolu o předání a převzetí Díla bude mj. zhodnocena jakost provedeného Díla, výsledky případných provedených zkoušek a dokumentace předávaná zhotovitelem k provedení díla, zejm. dokumentace skutečného stavu provedení Díla, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.

7.4. K předání Díla vyzve zhotovitel objednatele ve lhůtě minimálně 5 dnů před předpokládaným termínem předání Díla.

7.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud Dílo nesplňuje požadavky uvedené v této smlouvě či případných změn realizovaných na základě oboustranně podepsaného

dodatku k této smlouvě, nebo nejsou-li společně s Dílem předány veškeré doklady osvědčující jeho funkčnost a bezpečný provoz.

7.6. Objednatel je povinen převzít Dílo i v případě, že se v průběhu přejímacího řízení objeví některé nepodstatné ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými vadami nebrání řádnému užívání a provozu Díla, zaváže-li se zhotovitel tyto vady a nedodělky odstranit na své náklady v termínu společně dohodnutém. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu o předání a převzetí Díla, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny, pokud tomu tak bude. Ve lhůtě dohodnuté pro odstranění případných vad a nedodělků umožní objednatel zhotoviteli přístup k Dílu tak, aby tyto případné vady a nedodělky mohly být odstraněny.

Článek VIII.

Vady na předmětu Díla v průběhu jeho realizace

8.1. Objednatel a jím pověřené osoby jsou v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku oprávněny kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel či jím pověřené osoby, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména že nepoužívá dohodnutý materiál, nedodržuje technologické a pracovní postupy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a Dílo dále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelem mu poskytnuté, považuje se takové jednání zhotovitele za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši vzniklé mu porušením povinnosti zhotovitele tím není dotčeno.

Článek IX.

Odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít vlastnosti sjednané ve smlouvě, případně vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci Díla a/nebo dalších dokumentech uvedených v odst. 2.1. této smlouvy a příslušných technických normách, které se na provádění Díla vztahují jako na celek či jeho část, a budou zhotoveny v dohodnutém standardu.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na Dílo je **36** měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí Díla dle Článku VII. této smlouvy (dále jen „**Záruční doba**"). Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování případných vad.

9.3. Bylo dohodnuto, že vady Díla, reklamované objednatelem v průběhu záručního období, budou odstraňovány zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne jejich řádné reklamace objednatelem, která bude písemně zaslána zhotoviteli na e-mail uvedený v následujícím odstavci. V případě nedodržení odstranění závad, má objednatel právo pověřit třetí osobu k jejich odstranění, a to na náklady Zhotovitele. O pověření třetí osoby objednatelem musí být zhotovitel písemně informován alespoň 3 kalendářní dny před zamýšlenou opravou těchto vad třetí osobou.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy vadu neuznává. Ve sporných případech nese náklady související s takovou vadou zhotovitel, a to až do okamžiku rozhodnutí o reklamaci.

9.5 Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat písemně. Vada se považuje za reklamovanou, pokud je oznámení o reklamaci zasláno mailovou zprávou odeslanou na adresu **info@otistav.cz** a příslušný e-mailový server tuto zprávu nevrátí odesílateli jako nedoručitelnou, nebo pokud objednatel jiným způsobem prokáže, že u zhotovitele provedl reklamaci.

Článek X.

Smluvní pokuty

10.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním záručních vad reklamovaných objednatelem ve smyslu Článku IX. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou závadu a den takového prodlení.

10.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny Díla, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 100 000,- Kč.

10.4. Uplatnění smluvních pokut nezbavuje poškozenou stranu domáhat se náhrady vzniklé škody v plném rozsahu způsobené porušením právní povinnosti. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

11.1. Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, dále v případech, kdy to smlouva připouští, a dále v následujících případech:

a) objednatel je v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu zhotovitel písemně stanoví;

b) objednatel způsobil nemožnost plnění této smlouvy.

11.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, dále v případech, kdy to smlouva připouští, a dále v následujících případech:

a) zhotovitel porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zákona a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel písemně stanoví;

b) zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě zřejmé vady Díla;

c) v případě, že je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

11.4. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen provést ty práce, jejichž neprovedení by mohlo způsobit objednateli škodu a zajistit převzetí objednaných věcí, jež měly být užity k provedení Díla (o tom s uvedením o jaké věci se jedná je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele). Současně je zhotovitel povinen tyto věci, pokud jej k tomu vyzve objednatel, předat objednateli.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Platnost a účinnost. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.2. Úplnost. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.

12.3. Oddělitelnost. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

12.4. Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

12.5. Doručování. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této smlouvy, může být doručen osobně oproti potvrzení o převzetí nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou smluvní straně, které má být doručen, na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé smluvní straně ve shodě s tímto odstavcem, nestanoví-li tato smlouva pro konkrétní případ jinak.

12.6. Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

12.7. Změny a doplňky. Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) časový harmonogram prací;
b) oceněný výkaz výměr.

12.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši minimálně 3 000 000 Kč.

12.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména se zveřejněním smlouvy v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

12.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových stránkách objednatele, případně na jiných místech, bude-li k tomu objednatel povinován.

12.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Ohrobci dne 7.5.2015

.....

Ing. Otakar Janeba

1. místostarosta obce

Obec Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

V Ohrobci dne 7.5.2015

.....

Jméno oprávněné osoby, podpis

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 - Praha 9
tel: 607 972 289
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898


Přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram prací Příloha č.


2: Oceněný výkaz výměr

Harmonogram stavby "Přestavba objektu č.p.6 na MŠ - II. Etapa"


Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec
VZ20150003	**Přestavba objektu č.p.6 na MŠ - Ohrobec**		01.06.2015	31.08.2015
SO01	Hlavní rozpočet		01.06.2015	31.08.2015
3	**Svislé a kompletní konstrukce**		08.06.2015	18.08.2015
317 94-1121.RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	08.06.2015	19.06.2015
317 94-1123.RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	08.06.2015	19.06.2015
317 94-1121.RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L100/100/6	t	08.06.2015	19.06.2015
342 25-5024.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	08.06.2015	19.06.2015
311 23-8114.R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	08.06.2015	19.06.2015
342 26-4051.R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	14.07.2015	18.08.2015
342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14.07.2015	18.08.2015
317 23-4410.R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	08.06.2015	19.06.2015
61	**Upravy povrchů vnitřní**		14.07.2015	18.08.2015
612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	14.07.2015	18.08.2015
612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	14.07.2015	18.08.2015
62	**Upravy povrchů vnější**		01.07.2015	31.07.2015
622 42-1329.RT1	Zateplovací systém polystyren EPS F tl. 50 mm s omítkou silikátovou, jemně zrnitou, 2,5 kg/m2	m2	01.07.2015	31.07.2015
622 42-1326.RT1	Zateplovací systém polystyren EPS F tl. 100 mm s omítkou silikátovou, jemně zrnitou, 2,5 kg/m2	m2	01.07.2015	31.07.2015
63	**Podlahy a podlahové konstrukce**		29.06.2015	02.07.2015
631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	29.06.2015	02.07.2015
631 57-1111.R00	Doplnění násypů štěrkopískem - rýhy	m3	29.06.2015	02.07.2015
94	**Lešení a stavební výtahy**		01.07.2015	31.07.2015
941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	01.07.2015	31.07.2015
941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	01.07.2015	31.07.2015
941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	01.07.2015	31.07.2015
941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	01.07.2015	31.07.2015
95	**Dokončovací kce na pozem.stav.**		28.08.2015	31.08.2015
952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	28.08.2015	31.08.2015
991 20-9001	Hasicí přístroj PHP 21A vč osaení	kpl	28.08.2015	31.08.2015




721 17-6214.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 150 x 4,0 mm	m	22.06.2015	03.07.2015
721 17-0958.R00	Oprava-vsazení odbočky, PVC hrdlové do DN 200	kus	22.06.2015	03.07.2015
721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	22.06.2015	03.07.2015
721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	22.06.2015	03.07.2015
721 22-2290	Nálevka HL 21	ks	22.06.2015	03.07.2015
721 22-3423.RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110, Primus	kus	22.06.2015	03.07.2015
721 27-3145.RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	22.06.2015	03.07.2015
721 27-3150.R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	22.06.2015	03.07.2015
721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	22.06.2015	03.07.2015
721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	22.06.2015	03.07.2015
998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	22.06.2015	03.07.2015
722	**Vnitřní vodovod**		**22.06.2015**	**03.07.2015**
722 13-1914.R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32	soubor	22.06.2015	03.07.2015
722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	22.06.2015	03.07.2015
722 17-2313.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	22.06.2015	03.07.2015
722 17-2331.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	22.06.2015	03.07.2015
722 17-2333.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm	m	22.06.2015	03.07.2015
722 18-1212.RT7	Izolace návleková ACCOTUBE HS tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	22.06.2015	03.07.2015
722 18-1212.RU1	Izolace návleková ACCOTUBE HS tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	22.06.2015	03.07.2015
722 18-1213.RT7	Izolace návleková ACCOTUBE HS tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	22.06.2015	03.07.2015
722 18-1213.RU1	Izolace návleková ACCOTUBE HS tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	22.06.2015	03.07.2015
722 19-0222.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	22.06.2015	03.07.2015
722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	22.06.2015	03.07.2015
722 23-7122.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	22.06.2015	03.07.2015
722 23-7131.R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 15	kus	22.06.2015	03.07.2015
722 23-7622.R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	22.06.2015	03.07.2015
722 23-2360	Kulový kohout na hadici DN 15	ks	22.06.2015	03.07.2015
722 24-9001/R	Cirkulační čerpadlo	ks	22.06.2015	03.07.2015
722 24-9002	Termostatický směšovač vč. zpětné klapky	ks	22.06.2015	03.07.2015
722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	22.06.2015	03.07.2015
722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	22.06.2015	03.07.2015
998 72-2202.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	22.06.2015	03.07.2015
725	**Zařizovací předměty**		**18.08.2015**	**31.08.2015**
725 01-2181.RT1	Klozet bez nádrže BABY,ploch.splach.,odpad svislý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	18.08.2015	31.08.2015
725 11-1242.R00	Nádrž splachovací JUNIOR JET nízkopolož. 6 l, bílá	soubor	18.08.2015	31.08.2015
725 01-3131.RT1	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad šikmý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	18.08.2015	31.08.2015
725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 50 x 41 cm, bílé	soubor	18.08.2015	31.08.2015



734 22-9052	Termostat.ventil Heimeier V-exakt, přímý, vč.krytk	ks	27.08.2015	31.08.2015
734 22-1001	Termostatická hlavice Prestige	ks	27.08.2015	31.08.2015
734 22-9021	Šroubení Heimeier Regulux DN 15	ks	27.08.2015	31.08.2015
998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	27.08.2015	31.08.2015
735	**Otopná tělesa**		**26.08.2015**	**31.08.2015**
735 15-6665.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 900	kus	26.08.2015	31.08.2015
735 15-6666.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000	kus	26.08.2015	31.08.2015
735 15-6667.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1200	kus	26.08.2015	31.08.2015
735 15-6786.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/1100	kus	26.08.2015	31.08.2015
735 16-9001	Otopné těleso koupelnové RADIK KLC 1220.450	ks	26.08.2015	31.08.2015
735 41-9101	Podlahový konvektor Coil KT 1250 vč. příslušenství	ks	26.08.2015	31.08.2015
735 41-9102	Podlahový konvektor Coil KT 1500 vč. příslušenství	ks	26.08.2015	31.08.2015
998 73-5201.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	26.08.2015	31.08.2015
762	**Konstrukce tesařské**		**03.08.2015**	**07.08.2015**
762 34-2203.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 5/5 cm	m2	03.08.2015	07.08.2015
998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	03.08.2015	07.08.2015
766	**Konstrukce truhlářské**		**28.08.2015**	**31.08.2015**
766 103	Dveře vnitřní jednokřídl. vel 600x1970mm vč.zárubně, kován a osazení	kpl	28.08.2015	31.08.2015
766 104	Dveře vnitřní jednokřídl. vel 700x1970mm vč.zárubně, kován a osazení	kpl	28.08.2015	31.08.2015
766 105	Dveře vnitřní jednokřídl. vel 800x1970mm vč.zárubně, kování a osazení	kpl	28.08.2015	31.08.2015
766 62-9001/R	Podávací okénko vel 1020/1580mm	ks	28.08.2015	31.08.2015
998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	28.08.2015	31.08.2015
769	**Otvorove prvky z plastu**		**24.06.2015**	**30.06.2015**
769 101	Okna plastová vč. izol dvojskla, kování, vnitřních a venkovních parapetů a osazení	m2	24.06.2015	30.06.2015
769 102	Dveře vnější plastové vč. kování zárubně a osazení	m2	24.06.2015	30.06.2015
998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	24.06.2015	30.06.2015
771	**Podlahy z dlaždic a obklady**		**28.07.2015**	**11.08.2015**
771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	28.07.2015	11.08.2015
771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	28.07.2015	11.08.2015
771 57-5105.R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm	m2	28.07.2015	11.08.2015
597 12109	Dodávka dlaždic keramických	m2	28.07.2015	11.08.2015
998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	28.07.2015	11.08.2015
776	**Podlahy povlakové**		**28.07.2015**	**14.08.2015**
776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	28.07.2015	14.08.2015
776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	28.07.2015	14.08.2015
776 43-1020.R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	28.07.2015	14.08.2015
776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	28.07.2015	14.08.2015



358 22902	jistič 1 pol. 10A	ks	22.06.2015	03.07.2015
358 22903	jistič 1 pol. 16 A	ks	22.06.2015	03.07.2015
358 89909	Proudový chránič čtyřpólový FL7 3x25/4/0,03	ks	22.06.2015	03.07.2015
358 22904	jistič 3.pol. 16A	ks	22.06.2015	03.07.2015
358 22905	jistič 1 pol. 2A oběhové čerpadlo	ks	22.06.2015	03.07.2015
345 35900	vypínač 3.pol.40A	ks	22.06.2015	03.07.2015
345 71511	krabice KP 68	ks	22.06.2015	03.07.2015
345 71516	krabice KP 68 s věnečkem a víčkem	ks	22.06.2015	03.07.2015
345 71590	krabice ACYDUR	ks	22.06.2015	03.07.2015
341 11030	CYKY 3Ax1,5	m	22.06.2015	03.07.2015
341 11031	CYKY 3Cx1,5	m	22.06.2015	03.07.2015
341 11090	CYKY 5Cx1,5	m	22.06.2015	03.07.2015
341 11032	CYKY 3Cx2,5	m	22.06.2015	03.07.2015
341 11064	CYKY 4Bx10	m	22.06.2015	03.07.2015
341 40965	CY 4 zelenožlutý	m	22.06.2015	03.07.2015
345 60009	AB svorka +pásek	ks	22.06.2015	03.07.2015
345 58999	tlačátko 1.pol. s rámečkem Tango	ks	22.06.2015	03.07.2015
345 58901	spínač č.5 s rámečkem Tango	ks	22.06.2015	03.07.2015
345 58902	spínač č.6 s rámečkem Tango	ks	22.06.2015	03.07.2015
345 58903	spínač č.6 s dotnavkou rámečkemTango	ks	22.06.2015	03.07.2015
345 51690	zásuvkaTango dvojitá s clonkami	ks	22.06.2015	03.07.2015
348 00901	svítidlo podhledové halogen 230V/70W	ks	25.08.2015	31.08.2015
348 00902	svítidlo halogen 70 W s čidlem venkovní	ks	25.08.2015	31.08.2015
348 00903	zářivka Vyrtych Balot 418 R 4x18W	ks	25.08.2015	31.08.2015
348 00904	zářivka Vyrtych Balot 418 R 4x18W MULTI Nouze 1.hod	ks	25.08.2015	31.08.2015
348 00905	zářivka Vyrtych Balot 218 R 2x18W	ks	25.08.2015	31.08.2015
348 00906	zářivka Vyrtych Balot 218 R 2x18W MULTI Nouze 1-HOD	ks	25.08.2015	31.08.2015
348 00907	zářivka 2x36W	ks	25.08.2015	31.08.2015
348 00908	trubice 20W,58W	ks	25.08.2015	31.08.2015
348 00999	recyklační poplatek za svítidla	ks	25.08.2015	31.08.2015
429 11901	ventilátor EDM 100C s doběhem	ks	25.08.2015	31.08.2015
429 11902	časové relé ZN 62 pro ventilátor	ks	25.08.2015	31.08.2015
210 199	Revise výchozí	kpl	25.08.2015	31.08.2015
357 11901	Rozvaděč zapojování a přepojování	hod	25.08.2015	31.08.2015



(1) ŘEŠADI

(3)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : *Přestavba objektu na MŠ*	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : *Objekt č.p. 6-Ohrobec, II.etapa*	SKP :	
Projektant :			
Objednatel :		Počet měrných jednotek :	
Počet listů :		Náklady na MJ :	0
Zpracovatel projektu :		Zakázkové číslo :	0
		Zhotovitel : **Boukalová Jarmila**	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	11 828
Z Montáž celkem	90 488		
R HSV celkem	362 163		
N PSV celkem	730 163		
ZRN celkem	1 182 814		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	1 182 814	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	1 194 642	VRN celkem	0
			11 828

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Boukalová Datum : prosinec 2013	Jméno : ING. OTAKAR TRMAL Datum : 5.2.2015 Podpis: OTISTAV s.r.o. Českolipská 390/7 190 00 - Praha 9 rozpocty@otistav.cz IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 194 641,93 Kč
DPH	21 % činí :	250 875,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**1 445 517,00 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*Objekt č.p. 6-Ohrobec, II.etapa*
Objekt :	*Přestavba objektu na MŠ*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	94 596	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	30 285	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	91 336	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 874	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	10 560	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	19 527	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	101 910	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	9 075	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	11 520	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	14 574	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	30 919	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	52 097	0	0	0
732	Strojovny	0	156 083	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	48 512	0	0	0
734	Armatury	0	20 488	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	42 516	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	1 476	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	40 364	0	0	0
769	Otvorove prvky z plastu	0	104 649	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	34 813	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	75 472	0	0	0
781	Obklady keramické	0	16 449	0	0	0
783	Nátěry	0	14 605	0	0	0
784	Malby	0	17 436	0	0	0
787	Zasklívání	0	7 179	0	0	0
794	Rezerva	0	41 011	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	90 488	0
	CELKEM OBJEKT	**362 163**	**730 163**	**0**	**90 488**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1,0	1 182 814	11 828
CELKEM VRN				**11 828**

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 - Praha 9
rozpocty@otistav.cz
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Položkový rozpočet

Stavba :	*Objekt č.p. 6-Ohrobec, II.etapa*
Objekt :	*Přestavba objektu na MŠ*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317 94-1121.RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	0,02	24 200,00	580,80
2	317 94-1123.RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	0,13	26 800,00	3 564,40
3	317 94-1121.RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L100/100/6	t	0,06	21 600,00	1 209,60
4	342 25-5024.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	55,12	493,00	27 172,19
5	311 23-8114.R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	1,02	561,00	572,22
6	342 26-4051.R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	121,00	424,00	51 304,00
7	342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,10	441,00	8 864,10
8	317 23-4410.R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,55	2 420,00	1 328,58
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**94 595,89**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
9	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	280,60	94,40	26 488,83
10	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	33,89	112,00	3 795,68
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**30 284,51**
Díl:	**62**	**Upravy povrchů vnější**				
11	622 42-1329.RT1	Zateplovací systém polystyren EPS F tl. 50 mm s omítkou silikátovou, jemně zrnitou, 2,5 kg/m2	m2	8,24	579,00	4 772,12
12	622 42-1326.RT1	Zateplovací systém polystyren EPS F tl. 100 mm s omítkou silikátovou, jemně zrnitou, 2,5 kg/m2	m2	137,84	628,00	86 563,52
	Celkem za	***62 Upravy povrchů vnější***				**91 335,64**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
13	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,01	3 290,00	3 306,45
14	631 57-1111.R00	Doplnění násypů štěrkopískem - rýhy	m3	1,01	1 560,00	1 567,80
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**4 874,25**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
15	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	141,10	25,10	3 541,61
16	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	65,35	42,40	2 770,67
17	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	65,35	31,20	2 038,80
18	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	65,35	33,80	2 208,69
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**10 559,77**
Díl:	**95**	**Dokončovací kce na pozem.stav.**				
19	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	252,73	68,40	17 286,73
20	991 20-9001	Hasicí přístroj PHP 21A vč osaení	kpl	2,00	1 120,00	2 240,00
	Celkem za	***95 Dokončovací kce na pozem.stav.***				**19 526,73**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
21	971 05-2461.R00	Vybourání otvorů zdi železbet. základ.pl. 0,25 m2, tl.60cm	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
22	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,15	684,00	3 520,55
23	962 03-2641.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,97	857,00	831,29
24	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	6,00	77,00	462,00
25	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	5,32	146,00	776,72
26	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00	77,00	462,00
27	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,50	146,00	949,15
28	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,74	146,00	545,31
29	971 03-3651.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,05	684,00	1 400,15
30	971 03-3681.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	3,58	770,00	2 758,14
31	974 03-1664.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	8,30	139,00	1 153,70
32	974 03-1666.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	5,60	208,00	1 164,80
33	974 04-2565.R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x20 cm	m	33,50	242,00	8 107,00
34	965 08-2932.RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 tl. násypu 15 - 20 cm, plocha do 2 m2	m3	1,01	1 940,00	1 949,70
35	732 19-9001	Demontáž elektrokotle	kpl	1,00	684,00	684,00
36	210 01-9001	Demontáž rozvaděče	ks	1,00	502,00	502,00
37	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	204,26	64,90	13 256,47
38	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	17,28	56,30	972,86
39	762 34-2812.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	17,28	47,60	822,53
40	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	36,23	563,00	20 394,68
41	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,23	130,00	4 709,25

42	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	507,15	21,60	10 954,44
43	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,23	476,00	17 243,10
44	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	144,90	30,30	4 390,47
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**101 910,31**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
45	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	29,95	303,00	9 075,46
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**9 075,46**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
46	711 14-0016.RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1xSBS pás	m2	32,40	345,00	11 178,00
47	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75	91,24	342,15
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**11 520,15**
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
48	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00	52,80	422,40
49	721 17-6104.R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	2,00	61,50	123,00
50	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	6,00	110,00	660,00
51	721 17-3406.R00	Potrubí FRIAPHON zvuk tlumicí připojovací DN 100	m	9,00	345,00	3 105,00
52	721 17-6212.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	15,00	44,40	666,00
53	721 17-6213.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 125 x 3,2 mm	m	12,00	172,00	2 064,00
54	721 17-6214.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 150 x 4,0 mm	m	1,00	192,00	192,00
55	721 17-0958.R00	Oprava-vsazení odbočky, PVC hrdlové do DN 200	kus	1,00	970,00	970,00
56	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00	34,60	346,00
57	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	53,70	375,90
58	721 22-2290	Nálevka HL 21	ks	1,00	394,00	394,00
59	721 22-3423.RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110, Primus	kus	1,00	961,00	961,00
60	721 27-3145.RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	1,00	589,00	589,00
61	721 27-3150.R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	2,00	727,00	1 454,00
62	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	52,00	32,30	1 679,60
63	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	1,00	55,50	55,50
64	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,60	322,57	516,11
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**14 573,51**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
65	722 13-1914.R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32	soubor	1,00	1 590,00	1 590,00
66	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	25,00	74,40	1 860,00
67	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	14,00	113,00	1 582,00
68	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	24,00	74,40	1 785,60
69	722 17-2333.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm	m	11,00	113,00	1 243,00
70	722 18-1212.RT7	Izolace návleková ACCOTUBE HS tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	25,00	16,40	410,00
71	722 18-1212.RU1	Izolace návleková ACCOTUBE HS tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	14,00	17,30	242,20
72	722 18-1213.RT7	Izolace návleková ACCOTUBE HS tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	24,00	19,00	456,00
73	722 18-1213.RU1	Izolace návleková ACCOTUBE HS tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	11,00	21,60	237,60
74	722 19-0222.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	1,00	3 030,00	3 030,00
75	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00	77,00	1 078,00
76	722 23-7122.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	4,00	156,00	624,00
77	722 23-7131.R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 15	kus	3,00	190,00	570,00
78	722 23-7622.R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	2,00	121,00	242,00
79	722 23-2360	Kulový kohout na hadici DN 15	ks	1,00	104,00	104,00
80	722 24-9001/R	Cirkulační čerpadlo	ks	1,00	4 670,00	4 670,00
81	722 24-9002	Termostatický směšovač vč. zpětné klapky	ks	1,00	6 470,00	6 470,00
82	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	74,00	32,30	2 390,20
83	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	74,00	25,10	1 857,40
84	998 72-2202.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,15	414,73	476,94
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**30 918,94**
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
85	725 01-2181.RT1	Klozet bez nádrže BABY,ploch.splach.,odpad svislý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	5,00	1 900,00	9 500,00
86	725 11-1242.R00	Nádrž splachovací JUNIOR JET nízkopolož. 6 l, bílá	soubor	5,00	1 280,00	6 400,00
87	725 01-3131.RT1	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad šikmý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00	2 340,00	2 340,00
88	725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 50 x 41 cm, bílé	soubor	5,00	822,00	4 110,00
89	725 01-7134.R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé	soubor	2,00	857,00	1 714,00
90	725 01-7331.R00	Umývátko na šrouby OLYMP 45 x 37 cm, bílé	soubor	1,00	805,00	805,00
91	725 01-9101.R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00	2 680,00	2 680,00

92	725 24-9119/R	Sprchový kout vč. vaničky a sifonu	soubor	1,00	7 700,00	7 700,00
93	725 81-0402.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	18,00	68,40	1 231,20
94	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyv. stojánkové včetně baterie	kus	8,00	615,00	4 920,00
95	725 84-5111.R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	630,00	630,00
96	725 82-9201	Baterie dřezová nástěnná RAF Polar PL 04 A/B	ks	1,00	1 260,00	1 260,00
97	725 53-0151.R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00	770,00	770,00
98	725 53-4228.R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 200	soubor	1,00	7 440,00	7 440,00
99	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,27	2 211,89	597,21
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**52 097,41**
Díl:	**732**	**Strojovny**				
100	732 33-1514.R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 35 l	soubor	1,00	1 450,00	1 450,00
100a	732 31-1120/R	Tepelné čerpadlo Acond 12 M monoblok	soubor	1,00	137 500,00	137 500,00
101	732 31-1119/R	Taktovací nádrž 200l	soubor	1,00	12 900,00	12 900,00
102	7332 901	Topná zkouška	hod	24,00	147,00	3 528,00
103	998 73-2201.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,70	414,73	705,04
	Celkem za	***732 Strojovny***				**156 083,04**
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				
103	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	65,00	172,00	11 180,00
104	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	10,00	164,00	1 640,00
105	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	18,00	182,00	3 276,00
106	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	54,00	251,00	13 554,00
107	733 29-1101	Zkoušky těsnosti potrubí CU do prům 35mm	m	147,00	59,70	8 775,90
108	722 18-1214.RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	65,00	30,30	1 969,50
109	722 18-1214.RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	10,00	32,90	329,00
110	722 18-1215.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 22 mm	m	18,00	54,50	981,00
111	722 18-1215.RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 28 mm	m	54,00	58,90	3 180,60
	733 901	Stavební přípomoce	soubor	1,00	2 940,00	2 940,00
112	998 73-3201.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3,10	221,19	685,69
	Celkem za	***733 Rozvod potrubí***				**48 511,69**
Díl:	**734**	**Armatury**				
113	734 23-5121.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	1,00	103,00	103,00
114	734 23-5123.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	2,00	172,00	344,00
115	734 21-2112	Automatický odvzdušňovací ventil DN 10	ks	3,00	182,00	546,00
116	734 22-9101	Ventil s filtrem Filtrball DN 25	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
117	734 29-1113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	ks	3,00	103,00	309,00
118	734 25-5115.R00	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 15 x 6,0 bar	kus	1,00	294,00	294,00
119	734 41-1111.R00	Teploměr přímý s pouzdrem typ 160	kus	1,00	424,00	424,00
120	734 42-1130.R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00	944,00	944,00
121	734 22-9052	Termostat.ventil Heimeier V-exakt, přímý, vč.krytk	ks	13,00	398,00	5 174,00
122	734 22-1001	Termostatická hlavice Prestige	ks	13,00	329,00	4 277,00
123	734 22-9021	Šroubení Heimeier Regulux DN 15	ks	26,00	242,00	6 292,00
124	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,35	1 658,91	580,62
	Celkem za	***734 Armatury***				**20 487,62**
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				
125	735 15-6665.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 900	kus	3,00	2 160,00	6 480,00
126	735 15-6666.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000	kus	4,00	2 250,00	9 000,00
127	735 15-6667.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1200	kus	1,00	2 420,00	2 420,00
128	735 15-6786.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/1100	kus	1,00	2 990,00	2 990,00
129	735 16-9001	Otopné těleso koupelnové RADIK KLC 1220.450	ks	2,00	1 690,00	3 380,00
130	735 41-9101	Podlahový konvektor Coil KT 1250 vč. příslušenství	ks	1,00	8 220,00	8 220,00
131	735 41-9102	Podlahový konvektor Coil KT 1500 vč. příslušenství	ks	1,00	9 440,00	9 440,00
132	998 73-5201.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	2,65	221,19	586,15
	Celkem za	***735 Otopná tělesa***				**42 516,15**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
133	762 34-2203.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 5/5 cm	m2	17,28	56,30	972,86
134	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50	77,42	503,20
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**1 476,06**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
135	766 103	Dveře vnitřní jednokřídl. vel 600x1970mm vč.zárubně, kován a osazení	kpl	2,00	5 440,00	10 880,00
136	766 104	Dveře vnitřní jednokřídl. vel 700x1970mm vč.zárubně, kován a osazení	kpl	2,00	5 440,00	10 880,00

137	766 105	Dveře vnitřní jednokřídl. vel 800x1970mm vč.zárubně, kování a osazení	kpl	1,00	5 440,00	5 440,00
138	766 62-9001/R	Podávací okénko vel 1020/1580mm	ks	1,00	12 100,00	12 100,00
139	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,97	1 096,73	1 063,82
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**40 363,82**
Díl:	**769**	**Otvorove prvky z plastu**				
140	769 101	Okna plastová vč. izol dvojskla, kování, vnitřních a venkovních parapetů a osazení	m2	15,99	4 590,00	73 398,69
141	769 102	Dveře vnější plastové vč. kování zárubně a osazení	m2	6,71	4 500,00	30 186,00
142	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,97	1 096,73	1 063,82
	Celkem za	***769 Otvorove prvky z plastu***				**104 648,51**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
143	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	53,60	12,10	648,56
144	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	51,48	85,70	4 411,84
145	771 57-5105.R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm	m2	53,60	258,00	13 828,80
146	597 12109	Dodávka dlaždic keramických	m2	64,62	234,00	15 121,78
147	998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	5,80	138,24	801,81
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**34 812,79**
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				
148	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	88,80	225,00	19 980,00
149	776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	8,26	47,60	393,18
150	776 43-1020.R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	17,42	64,90	1 130,56
151	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	15,00	129,00	1 935,00
152	776 57-2100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	73,80	112,00	8 265,60
153	284 13901	Dodávka podlahovony PVC	m2	16,50	338,00	5 577,00
154	697 11109	Dodávka koberce	m2	83,10	452,00	37 559,39
155	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,77	820,24	631,58
	Celkem za	***776 Podlahy povlakové***				**75 472,31**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
156	781 47-5112.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	33,89	258,00	8 744,65
157	597 11109	Dodávka keramických obkladaček	m2	37,28	182,00	6 784,78
158	781 67-0014.RA0	Obklad parapetu keramický šířka 20 cm	m	2,48	85,70	212,11
159	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,20	221,19	707,81
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**16 449,35**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
160	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí obroušením odhad výměry	m2	50,00	59,70	2 985,00
161	783 90-4811.R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	50,00	42,40	2 120,00
162	783 22-5400.R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	50,00	190,00	9 500,00
	Celkem za	***783 Nátěry***				**14 605,00**
Díl:	**784**	**Malby**				
163	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	468,72	12,10	5 671,51
164	784 19-5222.R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	468,72	25,10	11 764,87
	Celkem za	***784 Malby***				**17 436,38**
Díl:	**787**	**Zasklívání**				
165	787 34-0900/R	Zastřešení komůrkovým polykarbonátem	m2	17,28	380,00	6 566,40
166	998 78-7201.R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	1,90	322,57	612,88
	Celkem za	***787 Zasklívání***				**7 179,28**
Díl:	**794**	**Rezerva**				
167	713 12-1111.RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	88,80	81,40	7 228,32
168	713 19-1100.RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	88,80	33,80	3 001,44
169	632 41-3109/R	Potěr Floorbexn tl.50mm	m2	88,80	338,00	30 014,40
170	998 71-3201.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,85	414,73	767,26
	Celkem za	***794 Rezerva***				**41 011,42**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
171	210 01	Elektroinstalace - náklady dle přílohy	sk	1,00	90 487,80	90 487,80
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**90 487,80**

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 - Praha 9
rozpocty@otistav.cz
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Profese	Popis položky	jedn.	objem	jedn.materiál	materiál	jedn.práce	práce
HSV							
Bourání-sekání							
973 03-1614	Vysekání pro el.krabice	ks	58,00	0,00	0,00	61,30	3 555,40
971 03-3351	Vysekání otvorů do 0,09 30-45cm pro rozvaděč	ks	1,00	0,00	0,00	321,00	321,00
974 03-1133	Vysekání rýh do 5/10 zdiva	m	150,00	0,00	0,00	33,00	4 950,00
974 03-1155	Vysekání rýh do 10/20 zdiva	m	200,00	0,00	0,00	42,40	8 480,00
58 541 250	stavební sádra	pyt	3,00	180,00	540,00	170,00	510,00
210 999	Demontáže původní elektroinstalace	h	12,00	0,00	0,00	179,00	2 148,00
Celkem					540,00		19 964,40
HSV celkem							
1	Materiál HSV celkem				**540,00**		
2	Práce v hodin.sazbě	h					180,00
3	Práce HSV celkem						**20 144,40**
Montáže							
	Elektroinstalace Silnoproud						
357 13907	rozvodnice plastová 36 mod.	ks	1,00	338,00	338,00	20,00	20,00
358 22901	jistič 1 pol. 6A	ks	1,00	78,90	78,90	20,00	20,00
358 22902	jistič 1 pol. 10A	ks	6,00	68,60	411,60	20,00	120,00
358 22903	jistič 1 pol. 16 A	ks	8,00	54,50	436,00	20,00	160,00
358 89909	Proudový chránič čtyřpólový FL7 3x25/4/0,03	ks	2,00	932,00	1 864,00	20,00	40,00
358 22904	jistič 3.pol. 16A	ks	1,00	310,00	310,00	20,00	20,00
358 22905	jistič 1 pol. 2A oběhové čerpadlo	ks	1,00	106,00	106,00	20,00	20,00
345 35900	vypínač 3.pol.40A	ks	1,00	433,00	433,00	20,00	20,00
345 71511	krabice KP 68	ks	36,00	2,24	80,64	2,00	72,00
345 71516	krabice KP 68 s věnečkem a víčkem	ks	22,00	13,00	286,00	17,00	374,00
345 71590	krabice ACYDUR	ks	4,00	9,20	36,80	2,00	8,00
341 11030	CYKY 3Ax1,5	m	100,00	8,40	840,00	2,00	200,00
341 11031	CYKY 3Cx1,5	m	400,00	8,40	3 360,00	2,00	800,00
341 11090	CYKY 5Cx1,5	m	120,00	14,00	1 680,00	2,00	240,00
341 11032	CYKY 3Cx2,5	m	480,00	14,00	6 720,00	2,00	960,00
341 11064	CYKY 4Bx10	m	28,00	68,60	1 920,80	20,00	560,00
341 40965	CY 4 zelenožlutý	m	25,00	8,40	210,00	2,00	50,00
345 60009	AB svorka +pásek	ks	10,00	9,30	93,00	2,00	20,00
345 58999	tlačátko 1.pol. s rámečkem Tango	ks	3,00	97,00	291,00	20,00	60,00
345 58901	spínač č.5 s rámečkem Tango	ks	5,00	97,00	485,00	20,00	100,00
345 58902	spínač č.6 s rámečkem Tango	ks	9,00	97,00	873,00	20,00	180,00
345 58903	spínač č.6 s dotnavkou rámečkemTango	ks	2,00	97,00	194,00	20,00	40,00
345 51690	zásuvkaTango dvojitá s clonkami	ks	17,00	121,00	2 057,00	20,00	340,00

348 00901	svítidlo podhledové halogen 230V/70W	ks	6,00	159,00	954,00	20,00	120,00
348 00902	svítidlo halogen 70 W s čidlem venkovní	ks	5,00	131,00	655,00	20,00	100,00
348 00903	zářivka Vyrtych Balot 418 R 4x18W	ks	11,00	1 200,00	13 200,00	20,00	220,00
348 00904	zářivka Vyrtych Balot 418 R 4x18W MULTI Nouze 1.hod	ks	5,00	1 210,00	6 050,00	20,00	100,00
348 00905	zářivka Vyrtych Balot 218 R 2x18W	ks	2,00	1 210,00	2 420,00	20,00	40,00
348 00906	zářivka Vyrtych Balot 218 R 2x18W MULTI Nouze 1-HOD	ks	4,00	1 210,00	4 840,00	20,00	80,00
348 00907	zářivka 2x36W	ks	1,00	1 210,00	1 210,00	20,00	20,00
348 00908	trubice 20W,58W	ks	30,00	40,30	1 209,00	20,00	600,00
348 00999	recyklační poplatek za svítidla	ks	34,00	8,43	286,62	2,00	68,00
429 11901	ventilátor EDM 100C s doběhem	ks	3,00	780,00	2 340,00	20,00	60,00
429 11902	časové relé ZN 62 pro ventilátor	ks	3,00	244,00	732,00	20,00	60,00
210 199	Revise výchozí	kpl	1,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
357 11901	Rozvaděč zapojování a přepojování	hod	5,00	0,00	0,00	340,00	1 700,00
210 299	zařízení autonomní detekce a signalicae	ks			0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
Celkem					**57 001,36**		**11 092,00**
	Elektroinstalace Slaboproud						
1	zvonkové tlačítko	ks			0,00		0,00
2	vodič AY 2,5 protahovací	m			0,00		0,00
3	zásuvka telefonní 4/4 Tango	ks			0,00		0,00
4	zásuvka STA +SAT Tango	ks			0,00		0,00
5	trubka PVC 16	m			0,00		0,00
6	trubka PVC 23	m			0,00		0,00
7	Lišta PVC 20x20	m			0,00		0,00
8	koaxiál pro počítač.síť	m			0,00		0,00
9	zvonkový vodič Ui 0,8	m			0,00		0,00
10	kabel SYKFY 5x2x0,5	m			0,00		0,00
11	kabel SYKFY 5x2x0,5 zemní provedení	m			0,00		0,00
12	Domácí stanice vrátný,telefon,zámek POL	ks			0,00		0,00
13	Domácí telefon TESLA Stropkov nový typ	ks			0,00		0,00
14	kabel koaxiální pro TV	m			0,00		0,00
15					0,00		0,00
16					0,00		0,00
Celkem					**0,00**		**0,00**
	Hromosvod						

1	svorka spojovací ss	ks			0,00		0,00
2	svorka zkušební SZ s číslem	ks			0,00		0,00
3	svorka okapová SO nerezové provedení	ks			0,00		0,00
4	svorka křížová SK	ks			0,00		0,00
5	podpěra vedení a svodů PV22	ks			0,00		0,00
6	drát FeZn 8 mm	m			0,00		0,00
7	drát FeZn 10 mm	m			0,00		0,00
8	pásek FeZn 30x4	m			0,00		0,00
9	svorka SR 02	m			0,00		0,00
10	jímač JP 15	ks			0,00		0,00
11	krabice skrytého svodu	ks			0,00		0,00
12					0,00		0,00
13					0,00		0,00
Celkem					**0,00**		**0,00**
Montáže celkem							
1	Celkem dodávka materiálu				57 001,36		
2	Celkem MONTÁŽE						11 092,00
3	Doprava materiálu			3,0%	1 710,04		
4							
CELKOVÉ SESTAVEN	**Popis položky**				**materiál**		**práce**
1	HSV				**540,00**		**20 144,40**
2	Celkem dodávka materiálu				**57 001,36**		
3	Celkem MONTÁŽE						**11 092,00**
4	Doprava materiálu				**1 710,04**		
5	režijní přirážka						
6							
7							
Celkem	bez DPH				**59 251,40**		**31 236,40**
	Základ DPH se sníženou sazbou		15,0%				
	Základ DPH ostatní		21,0%		12 442,79		6 559,64
CELKEM					**71 694,19**		**37 796,04**
Celková cena nabídky činí s DPH :						**109 490,24**	

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 - Praha 9
rozpocty@otistav.cz
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898