Obec Ohrobec

a

ZNAKON, a.s.

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec“

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Ohrobec**
   IČ: 00241491
   DIČ: --
   Sídlo: Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 45
   Zastoupen: Ing. Otakarem Janebou, starostou

   jako objednatel na straně jedné (dále jen **„objednatel"**)

a

2. **Zhotovitel:** **ZNAKON, a.s.**
   IČ: 26018055
   DIČ: CZ26018055
   Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
   E-mail: info@znakon.cz
   Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
   Číslo účtu: 430270000/2700
   zapsán v OR: Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B1048
   Zastoupen: Bc. Václav Oubrecht, Ing. Eva Machová
   Osoba oprávněná jednat ve věcech
   smluvních: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
   technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
   realizačních: Jakub Jeništa, stavbyvedoucí

   jako zhotovitel na straně druhé (dále jen **„zhotovitel"**)

(objednatel a zhotovitel společně též jako **„smluvní strany"** nebo též jednotlivě jako **„smluvní strana"**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen **„občanský zákoník"**) tuto:

Smlouvu o dílo
(dále jen **„smlouva"**)

Článek I.
Obecná ustanovení

Tato smlouva je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec" (dále jen **„veřejná zakázka"**), která byla vybrána objednatelem, jakožto zadavatelem, jakožto nabídka nejvhodnější.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek III.
Předmět díla

1. Předmětem díla je oprava místních komunikací v ul. Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, v obci Obec Ohrobec, okres Praha-západ, Středočeský kraj (dále jen **„dílo"**). Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky specifikované v čl. I. této smlouvy.

2. Součástí předmětu díla je zejména:

   a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li nutné pro řádné provedení díla dle této smlouvy;
   b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají opravě místních komunikací v ul. Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, to vše v souladu s podmínkami dle této smlouvy;
   c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla dle této smlouvy;
   d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla dle této smlouvy, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění;
   e) zajištění vyjádření správců sítí;
   f) zajištění nezbytných opatření pro neporušení inženýrských sítí;
   g) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
   h) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
   i) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
   j) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu díla dle této smlouvy;
   k) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby;
   l) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
   m) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
   n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek specifikovaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též **„výchozí dokumenty“**), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán zadávacími podmínkami a nabídkou dodavatele z výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

6. Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že 1 vyhotovení kompletní projektové dokumentace v elektronické podobě má k dispozici jako přílohu zadávací dokumentace a 1 paré kompletní projektové dokumentace v listinné podobě převzal před podpisem této smlouvy.

Článek IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy bez zbytečného odkladu převzít.

2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 4 měsíců ode dne předání staveniště.

3. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované právními předpisy nebo smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.

6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledků mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku (např. epidemie) či v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (zejména půjde o velké mrazy, vydatné sněhové či dešťové srážky – nepříznivost spočívá v tom, že ve výstavbě nelze řádně pokračovat, což musí písemně odsouhlasit technický dozor stavebníka, současně o tom bude učiněn záznam v příslušných změnových listech a uzavřen dodatek ke smlouvě). Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výhradně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. Případné prodloužení lhůty bude řešeno „Dodatkem ke smlouvě.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu převzetí staveniště a/nebo termínu zahájení stavebních prací dle tohoto článku odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti vyklidit staveniště nebo upravit všechny stavbou dotčené plochy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

9. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle tohoto článku odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

Článek V.
Místo plnění

Místo plnění: Obec Ohrobec, okres Praha-západ, Středočeský kraj, blíže specifikováno ve výchozích dokumentech.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na:

Cena bez DPH	**8.828.959,34 Kč**
21 % DPH	**1.854.081,46 Kč**
Cena celkem vč. DPH	**10.683,040,80 Kč**

(dále jen **„cena za provedení díla“**)

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou, ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti

předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid místa provádění díla, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky.

3. Tato cena za provedení díla, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané smlouvou. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

   a) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce).
   b) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech.
   c) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v položkovém rozpočtu s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).
   d) při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla.
   e) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla.

   Zhotovitel v případech uvedených pod písm. a), b), c), d) a e) zpracuje přehledný seznam víceprací/ méněprací/vícevýměr/méněvýměr/nových skutečností ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat, schválit zástupcem objednatele a o změnách uzavřít dodatek ke smlouvě. Změny provedené zhotovitelem bez uzavření dodatku ke smlouvě nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové změny odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových změn dodatečně písemně schválí. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací/méněvýměr je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi

6. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá

8. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

9. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Současně si smluvní strany určí nezávislého znalce, přičemž jeho stanovisko budou smluvní strany považovat za závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

11. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude daňový doklad obsahovat název veřejné zakázky („Oprava komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec"). V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

12. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

13. Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je vázána na podmínku, že dílo resp. jeho část jsou provedeny řádně tj. bez vad.

Článek VII.
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění

závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, že on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije budou dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, předpisy o BOZP, pobytu cizinců a předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a dále budou zajišťovat zaměstnancům spravedlivou odměnu. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho zaměstnanci budou seznámeni s konkrétními podmínkami provádění díla, hygienickými a požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce, jakož i všemi dalšími na výkon práce se vztahujícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na realizaci díla v souvislosti s touto smlouvou byli vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu dodržování pracovněprávních a souvisejících předpisů. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije budou dodržovat předpisy k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady.

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis.

4. Zhotovitel se zavazuje organizovat minimálně jednou za 14 dní schůzku na stavbě za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, na které bude prezentován a dokumentován postup stavebních prací - **Kontrolní den**. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Z kontrolního dne bude pořízen zástupcem objednatele ve věcech technických písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Datum konání prvního kontrolního dne bude uveden v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

5. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.

6. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající technický dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.

7. Zhotovitel je dále povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyhotovení, realizace a archivace této smlouvy objednatelem a s případným poskytnutím informací, to vše v souladu s platnými právními předpisy.

10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen

„PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

12. V případě porušení povinnosti zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, udržování pořádku na staveništi resp. dalších povinností uvedených v odst. 2 tohoto článku této smlouvy, v případě neposkytnutí součinnosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč (slovy: dvatisícepětsetkorunčeských), za každý jeden případ takového porušení.

Článek VIII.
Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s ust. § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými právními předpisy a normami a to před započetím prací, i v průběhu prací a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve lhůtě splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.

6. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel bude v souladu s ust. § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla

objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Článek IX.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60** (slovy: **šedesát**) měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
5. Smluvní strany se dohodly, že:
    a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
    b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
    c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
    d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

    má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
8. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení čl. X. odst. 5 této smlouvy.
4. V případě, že se při předání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
5. Prohlídkou převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.

Článek XI.
Smluvní pokuta

Pro smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí následující pravidla:

1. smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy; a
2. smluvní strana, která svou povinnost porušila, se zavazuje v každém jednotlivém případě porušení povinnosti odstranit závadu do 10 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení; a
3. vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši,
4. pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s ust. § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

   a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí delším než třicet kalendářních dnů;
   b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. této smlouvy;
   c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
   d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
   e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

   V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy resp. její části v případě, že nezíská účelovou dotaci (podporu) na financování díla resp. jeho části a/nebo nebude zajištěno dostatečné spolufinancování předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel v tomto případě není oprávněný domáhat se jakékoliv náhrady škody, a tohoto práva se podpisem této smlouvy výslovně vzdává do budoucna.

4. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

Článek XIII.
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

Článek XIV.
Pojištění a bankovní záruka

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne řádného předání díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.

2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy (resp. pojistného certifikátu), jejímž předmětem je pojištění odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 50 % celkové nabídkové ceny v Kč vč. DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této smlouvy se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 5%. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku této smlouvy. Porušení této povinnosti ze

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel se zavazuje, že do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předloží objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení a kvalitu díla ve výši 2 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle článku VI. odst. 1 této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení a kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v níže specifikovaných případech. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění na základě bankovní záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem bez zbytečného odkladu po uplynutí prvních 24 měsíců záruční doby stanovené v článku IX. odst. 1 této smlouvy.

4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být nepřetržitě platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy a dále po dobu prvních 24 měsíců záruční doby za jakost díla stanovené v článku IX. odst. 1 této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše **10.683.040,80** Kč v případech, kdy zhotovitel nesplní smluvní závazky vztahující se k řádnému provedení díla dle této smlouvy, jakož i smluvní závazky vyplývající ze záruky za jakost díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.

6. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

   a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo
   b) plnit termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu plnění, který je přílohou této smlouvy o dílo, nebo
   c) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen, nebo
   d) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nebo
   e) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v prvních 24 měsících záruční doby za jakost díla, nebo
   f) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady v prvních 24 měsících záruční doby za jakost díla.

7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.

8. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „banka").

9. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.

10. Zhotovitel může namísto bankovní záruky složit hotovost na účet objednatele, který mu objednatel na žádost sdělí. Na takto složenou hotovost platí obdobně podmínky dle článku XIV. odst. 3 a násl. této smlouvy. Objednatel vrátí peněžní jistotu v nevyčerpané výši zhotoviteli na výzvu zhotovitele.

11. Veškeré náklady na vystavení pojistné smlouvy a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

12. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy se zavazuje zhotovitel, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských).

Článek XV.
Společná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na soud. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 89a o.s.ř. v případě vedení soudního řízení pro pohledávky, závazky, práva či povinnosti vyplývající kterékoliv smluvní straně z této smlouvy, z jejího porušení či ukončení, nebo vzniklé v souvislosti s právními vztahy založenými touto smlouvou, bude místně příslušným soudem prvého stupně Okresní soud Praha - západ, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Praze, bude-li věcně příslušným krajský soud.
3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

1. V otázkách výslovně neupravených se tato smlouva řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

   Příloha č. 1: Oceněný rozpočet s výkazem výměr

   Příloha č. 2: Harmonogram předmětu plnění
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného objednatele.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Ohrobec č. j. 6/2021, ze dne 23.9.2021.

Za objednatele:

V Ohrobci dne _____

Ing. Otakar Janeba

Digitálně podepsal Ing. Otakar Janeba
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00241491, o=Obec Ohrobec, ou=30, cn=Ing. Otakar Janeba, sn=Janeba, givenName=Otakar, serialNumber=P674477
Datum: 2021.09.30 12:55:53 +02'00'

za Obec Ohrobec
Otakar Janeba, starosta

Za zhotovitele:

V _____ dne _____

Bc. Václav Oubrecht

Digitálně podepsal Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2021.09.30 07:38:17 +02'00'

Ing. Eva Machová

Digitálně podepsal Ing. Eva Machová
Datum: 2021.09.30 10:42:01 +02'00'

za spol. ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0000_2138
Stavba: Jarovská. Ohrobec

KSO: CC-CZ:
Místo: Ohrobec Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Ohrobec DIČ:

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ:
Ing. Jiří Sobol DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**850 743,32**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**850 743,32**	**178 656,10**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 029 399,42**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZNAKON, a.s.
Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0000_2138

Stavba: **Jarovská. Ohrobec**

Místo: **Ohrobec** Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: Obec Ohrobec Projektant: Ing. Jiří Sobol

Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**850 743,32**	**1 029 399,42**
01	**vozovka**	742 124,32	897 970,43
02	**Vedlejší a ostatní náklady**	108 619,00	131 428,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jarovská. Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka

KSO:
Místo: Ohrobec
CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel:
Obec Ohrobec
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Ing. Jiří Sobol
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**742 124,32**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	742 124,32	21,00%	155 846,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**897 970,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jarovská. Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka

Místo:	Ohrobec	Datum:	12. 7. 2021
Zadavatel:	Obec Ohrobec	Projektant:	Ing. Jiří Sobol
Uchazeč:	ZNAKON, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**742 124,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	742 124,32
1 - Zemní práce	51 176,25
5 - Komunikace pozemní	602 742,50
997 - Přesun sutě	88 205,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Jarovská. Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka

Místo:	Ohrobec	Datum:	12. 7. 2021
Zadavatel:	Obec Ohrobec	Projektant:	Ing. Jiří Sobol
Uchazeč:	ZNAKON, a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**742 124,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				742 124,32
	D	1	Zemní práce				51 176,25
1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	568,625	50,00	28 431,25
	VV		250,5*4,5+10		1 137,250		
	VV		1137,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		568,625		
2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	568,625	40,00	22 745,00
	VV		250,5*4,5+10		1 137,250		
	VV		1137,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		568,625		
	D	5	Komunikace pozemní				602 742,50
3	K	57319111x	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 0,5 kg/m2	m2	1 137,250	25,00	28 431,25
12	K	57323110x	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,20 kg/m2	m2	1 137,250	15,00	17 058,75
	VV		250,5*4,5+10		1 137,250		
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 137,250	200,00	227 450,00
6	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 137,250	290,00	329 802,50
	D	997	Přesun sutě				88 205,57
7	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	221,764	54,00	11 975,26
8	K	997211519	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti	t	4 213,516	6,00	25 281,10
	VV		221,764*19 'Přepočtené koeficientem množství		4 213,516		
9	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	221,764	33,00	7 318,21
10	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,000	223,00	21 631,00
	VV		97		97,000		
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	125,000	176,00	22 000,00
	VV		125		125,000		

28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jarovská. Ohrobec
Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ohrobec	Datum:	12. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	
Obec Ohrobec		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26018055
ZNAKON, a.s.		DIČ:	CZ26018055
Projektant:		IČ:	
Ing. Jiří Sobol		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **108 619,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 619,00	21,00%	22 809,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **131 428,99**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jarovská. Ohrobec
Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Ohrobec	Datum:	12. 7. 2021
Zadavatel:	Obec Ohrobec	Projektant:	Ing. Jiří Sobol
Uchazeč:	ZNAKON, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**108 619,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 619,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 839,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 613,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 616,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 551,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Jarovská. Ohrobec
Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Ohrobec	Datum:	12. 7. 2021
Zadavatel:	Obec Ohrobec	Projektant:	Ing. Jiří Sobol
Uchazeč:	ZNAKON, a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**108 619,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				108 619,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				52 839,00
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	17 613,00	17 613,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 781,00	5 871,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 871,00	5 871,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 871,00	5 871,00
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	11 742,00	11 742,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 871,00	5 871,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				17 613,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 871,00	5 871,00
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	11 742,00	11 742,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				17 616,00
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	6,000	2 936,00	17 616,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				20 551,00
10	K	R-007	Sondy	m2	5,000	2 936,00	14 680,00
11	K	R-012	Vytyčení všech IS	ks	1,000	5 871,00	5 871,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0000_2139
Stavba: Šumavská, Ohrobec

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel:
Obec Ohrobec
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Ing. Jiří Sobol
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**898 684,01**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**898 684,01**	**188 723,64**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 087 407,65**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZNAKON, a.s.
Ke 44, 336 01 Souvadovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 321 553
zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1048

Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0000_2139

Stavba: **Šumavská, Ohrobec**

Místo: Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: Obec Ohrobec Projektant: Ing. Jiří Sobol

Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**898 684,01**	**1 087 407,65**
01	**vozovka**	790 065,01	955 978,66
02	**vedlejší a ostatní náklady**	108 619,00	131 428,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šumavská, Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel:
Obec Ohrobec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Ing. Jiří Sobol

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **790 065,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	790 065,01	21,00%	165 913,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **955 978,66**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šumavská, Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka

Místo: | Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: Obec Ohrobec | Projektant: Ing. Jiří Sobol
Uchazeč: ZNAKON, a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**790 065,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	790 065,01
1 - Zemní práce	47 931,75
5 - Komunikace pozemní	559 203,75
8 - Trubní vedení	20 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	79 250,00
997 - Přesun sutě	83 679,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šumavská, Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka

Místo: | Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: Obec Ohrobec | Projektant: Ing. Jiří Sobol
Uchazeč: ZNAKON, a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**790 065,01**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				790 065,01
	D	1	Zemní práce				47 931,75
1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	532,575	50,00	26 628,75
	VV		236,70*4,5		1 065,150		
	VV		1065,15*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		532,575		
2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	532,575	40,00	21 303,00
	VV		236,70*4,5		1 065,150		
	VV		1065,15*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		532,575		
	D	5	Komunikace pozemní				559 203,75
3	K	57319111x	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,3 kg/m2	m2	1 065,150	20,00	21 303,00
	VV		236,70*4,5		1 065,150		
4	K	57323110x	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,20 kg/m2	m2	1 065,150	15,00	15 977,25
	VV		236,70*4,5		1 065,150		
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 065,150	200,00	213 030,00
	VV		236,70*4,5		1 065,150		
6	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 065,150	290,00	308 893,50
	VV		236,70*4,5		1 065,150		
	D	8	Trubní vedení				20 000,00
12	K	83138319x	Zřízení kanalizační přípojky pro žlab (komplet)	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				79 250,00
13	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	5,000	1 250,00	6 250,00
14	*M*	*592270xx*	*žlab odvodňovací betonový s roštem 500x300 délka 1000mm pojezdový TNV*	*m*	*5,000*	*11 500,00*	*57 500,00*
15	*M*	*12164xx*	*vpusťový komplet betonový*	*kus*	*1,000*	*15 500,00*	*15 500,00*
	VV		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				83 679,51
7	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	207,704	54,00	11 216,02
8	K	997211519	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti	t	3 946,376	6,00	23 678,26
	VV		207,704*19 'Přepočtené koeficientem množství		3 946,376		
9	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	207,704	33,00	6 854,23
10	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	117,000	223,00	26 091,00
	VV		117		117,000		
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	90,000	176,00	15 840,00
	VV		90		90,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šumavská, Ohrobec
Objekt:
02 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Ohrobec	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26018055
	ZNAKON, a.s.	DIČ:	CZ26018055
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jiří Sobol	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **108 619,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 619,00	21,00%	22 809,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **131 428,99**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šumavská, Ohrobec
Objekt:
02 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: Obec Ohrobec
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Ing. Jiří Sobol
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**108 619,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 619,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 839,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 613,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 616,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 551,00

36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šumavská, Ohrobec
Objekt:
02 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: Obec Ohrobec
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Ing. Jiří Sobol
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**108 619,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				108 619,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				52 839,00
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	17 613,00	17 613,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 871,00	5 871,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 871,00	5 871,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 871,00	5 871,00
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	11 742,00	11 742,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 871,00	5 871,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				17 613,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 871,00	5 871,00
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	11 742,00	11 742,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				17 616,00
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	6,000	2 936,00	17 616,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				20 551,00
10	K	R-007	Sondy	m2	5,000	2 936,00	14 680,00
11	K	R-012	Vytyčení všech IS	ks	1,000	5 871,00	5 871,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0000_2021
Stavba: V Zahradách, Ohrobec

KSO: CC-CZ:
Místo: Ohrobec Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 079 532,01**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**7 079 532,01**	**1 486 701,72**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK **8 566 233,73**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZNAKON, a.s.
Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0000_2021

Stavba: **V Zahradách, Ohrobec**

Místo: **Ohrobec** Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**7 079 532,01**	**8 566 233,73**
01	**vozovka**	6 055 170,61	7 326 756,44
02	**vjezdy**	655 407,40	793 042,95
03	**Vedlejší a ostatní náklady**	368 954,00	446 434,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V Zahradách, Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	7. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26018055
ZNAKON, a.s.		DIČ:	CZ26018055
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 055 170,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 055 170,61	21,00%	1 271 585,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 326 756,44**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V Zahradách, Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka

Místo: | Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: ZNAKON, a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 055 170,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 055 170,61
1 - Zemní práce	1 275 588,00
5 - Komunikace pozemní	3 146 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	610 200,00
997 - Přesun sutě	977 671,92
998 - Přesun hmot	45 230,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
V Zahradách, Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka

Místo: Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**6 055 170,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 055 170,61
	D	1	Zemní práce				1 275 588,00
1	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	4 270,000	35,00	149 450,00
	VV		4270		4 270,000		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	4 076,000	75,00	305 700,00
	VV		4076		4 076,000		
3	K	1190012xx	Zemina promísená s vápnem namístě v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	1 930,000	350,00	675 500,00
	VV		1930		1 930,000		
4	K	181301107	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	300,000	120,00	36 000,00
	VV		300		300,000		
5	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*125,000*	*352,00*	*44 000,00*
	VV		125		125,000		
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	21,00	6 300,00
	VV		300		300,000		
7	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*4,500*	*176,00*	*792,00*
	VV		300*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,500		
8	*M*	*103715000*	*substrát pro trávníky A VL*	*m3*	*2,250*	*2 936,00*	*6 606,00*
	VV		150*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,250		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 270,000	12,00	51 240,00
	VV		4270		4 270,000		
	D	5	Komunikace pozemní				3 146 480,00
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 270,000	173,00	738 710,00
	VV		4270		4 270,000		
11	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	4 076,000	70,00	285 320,00
	VV		4076		4 076,000		
12	K	57319111x	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,5 kg/m2	m2	3 859,000	25,00	96 475,00
	VV		3859		3 859,000		
13	K	57323111x	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	7 718,000	15,00	115 770,00
	VV		3859		3 859,000		
	VV		3859*2 'Přepočtené koeficientem množství		7 718,000		
14	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 859,000	200,00	771 800,00
	VV		3859		3 859,000		
15	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 859,000	295,00	1 138 405,00
	VV		3859		3 859,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				610 200,00
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 695,000	248,00	420 360,00
	VV		1695		1 695,000		
23	*M*	*59217008*	*obrubník betonový parkový 1000x80x200mm*	*m*	*1 695,000*	*112,00*	*189 840,00*
	D	997	Přesun sutě				977 671,92
16	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3 074,440	54,00	166 019,76
17	K	997211519	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti	t	58 414,360	6,00	350 486,16
	VV		3074,44*19 'Přepočtené koeficientem množství		58 414,360		
18	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 074,440	33,00	101 456,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	3 074,440	117,00	359 709,48
	W		3074,44		3 074,440		
	D	998	Přesun hmot				45 230,69
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	513,985	59,00	30 325,12
21	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	513,985	29,00	14 905,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V Zahradách, Ohrobec
Objekt:
02 - vjezdy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	7. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26018055
ZNAKON, a.s.		DIČ:	CZ26018055
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **655 407,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	655 407,40	21,00%	137 635,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **793 042,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V Zahradách, Ohrobec
Objekt:
02 - vjezdy

Místo: Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**655 407,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	655 407,40
1 - Zemní práce	56 981,00
5 - Komunikace pozemní	426 995,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	78 480,00
997 - Přesun sutě	92 951,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
V Zahradách, Ohrobec
Objekt:
02 - vjezdy

Místo: Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**655 407,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				655 407,40
	D	1	Zemní práce				56 981,00
1	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	395,000	35,00	13 825,00
	VV		395		395,000		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	395,000	75,00	29 625,00
	VV		395		395,000		
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	59,000	126,00	7 434,00
	VV		59		59,000		
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	59,000	23,00	1 357,00
	VV		59		59,000		
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	395,000	12,00	4 740,00
	VV		395		395,000		
	D	5	Komunikace pozemní				426 995,00
6	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	395,000	163,00	64 385,00
	VV		395		395,000		
7	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	395,000	250,00	98 750,00
	VV		395		395,000		
8	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	395,000	257,00	101 515,00
	VV		395		395,000		
9	*M*	*DTN.0007414.URS*	*dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x8 cm*	*m2*	*395,000*	*411,00*	*162 345,00*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				78 480,00
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	218,000	248,00	54 064,00
	VV		218		218,000		
11	*M*	*59217008*	*obrubník betonový parkový 1000x80x200mm*	*m*	*218,000*	*112,00*	*24 416,00*
	D	997	Přesun sutě				92 951,40
12	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	292,300	54,00	15 784,20
13	K	997211519	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti	t	5 553,700	6,00	33 322,20
	VV		292,3*19 'Přepočtené koeficientem množství		5 553,700		
14	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	292,300	33,00	9 645,90
15	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	292,300	117,00	34 199,10
	VV		292,3		292,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V Zahradách, Ohrobec
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	7. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26018055
ZNAKON, a.s.		DIČ:	CZ26018055
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**368 954,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	368 954,00		21,00%	77 480,34
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**446 434,34**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V Zahradách, Ohrobec
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel:
Uchazeč: ZNAKON, a.s.
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**368 954,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	368 954,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	200 452,00
VRN3 - Zařízení staveniště	70 452,00
VRN4 - Inženýrská činnost	59 886,00
VRN9 - Ostatní náklady	38 164,00

SOUPIS PRACÍ


Stavba:
V Zahradách, Ohrobec
Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: ZNAKON, a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**368 954,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				368 954,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				200 452,00
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	35 226,00	35 226,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 226,00	35 226,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				70 452,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	23 484,00	23 484,00
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	46 968,00	46 968,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				59 886,00
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	6,000	9 981,00	59 886,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				38 164,00
10	K	R-007	Sondy	m2	5,000	2 936,00	14 680,00
11	K	R-012	Vytyčení všech IS	ks	1,000	23 484,00	23 484,00

Harmonogram: 463-21-000 Oprava komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec



Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

Bc. Václav Oubrecht
Digitálně podepsal Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2021.09.29 12:32:23 +02'00'

Ing. Eva Machová
Digitálně podepsal Ing. Eva Machová
Datum: 2021.09.29 12:40:45 +02'00'