
SMLOUVA
č. 06 - 2023

na zpracováníZměny č. 2 Územního plánu Ohrobec

1.

2.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
•

Zpracovatel

Obec Ohrobec
zastoupená Ing. Otakarem Janebou, starostou obce
U Rybníků Il čp. 30
252 45 Ohrobec
IC : 00241491
bankovní spojení : Moneta Money Bank, a.s.

č.ú. 7322504 1 0600

Ing. arch. Milič Maryška
Letohradská 3 / 369
17000 Praha 7

: 16125703
bankovní spojení : Air Bank, a.s.

č.ú. 1125987018/3030

uzavírají tuto smlouvu na zpracováníZměny č. 2 Územního plánu Ohrobec.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Zpracovatel se zavazuje zpracovat pro objednatele Změnu č. 2 Územního plánu (dále
ÚP) Ohrobec podle zákona 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu

(stavební zákon) v platném zněnía v souladu s prováděcími předpisy zákona v platném
znění, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územněplánovací činnosti a s vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

2.2 Dokumentace bude provedena v rozsahu „Obsahu Změny č. 2 ÚP Ohrobec", který pro

zkrácený postup pořizování změny územního plánu podle S 55a zákona č.183/2006 Sb.

o územnímplánování a stavebním řádu schválilo zastupitelstvo obce Ohrobec.

2.3 Zpracovatel zpracuje Změnu č. 2 ÚP Ohrobec ve čtyřech etapách

a)

b)

c)

d)

l. etapa

Il. etapa

Ill. etapa

IV. etapa

návrh Změny č. 2 ÚP Ohrobec,
včetně aktualizace vymezení zastavěného územía návrhu uvedení
stávajícího ÚP do souladu se současněplatnými právními předpisy

úprava návrhu změny č. 2 ÚP po veřejném projednání

a posouzení návrhu změny č. 2 ÚP krajským úřadem,
vyhotovení konečného zněníZměny č. 2 ÚP Ohrobec k vydání

vyhotovení úplného znění
Územního plánu Ohrobec po vydání změny č. 2

zpracování digitálních dat úplného zněníÚP Ohrobec
po vydání změny č. 2 ve formátu*.shp.
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3. CENA
3.1 Cena za zpracováníZměny č. 2 Ohrobec se sjednává částkou

3.2 Z toho cena jednotlivých etap prací se sjednává takto

a)

b)

c)

d)

návrh Změny č. 2 ÚP Ohrobec
(podle bodu 2.3a)

úprava návrhu změny č. 2 ÚP po veřejném projednání,
vyhotovení konečného zněnízměny ÚP k vydání
(podle bodu 2.3b)

vyhotovení úplného znění ÚP Ohrobec po vydání změny č. 2
(podle bodu 2.3c)

zpracování digitálních dat úplného znění ÚP Ohrobec
po vydání změny č. 2 ve formátu*.shp.
(podle bodu 2.3d)

68 000,- Kc

28 000,- Kc

12 000,- Kc

Kč20 000,-

8 000,- Kc

3.3 Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována v základní sazbě.

3.4 Cena podle bodu 3.2 b) je cenou za úpravu návrhu Změny č. 2 ÚP Ohrobec po jednom
veřejném projednání. Cena za úpravy změny ÚP po případných opakovaných veřejných

projednáních bude účtována dohodou dle rozsahu prací a vzešlých nákladů.

4. DOBA PLNĚNÍ
4.1 Zpracovatel se zavazuje předat jednotlivé etapy práce v těchto termínech

a)

b)

c)

d)

návrh Změny č. 2 ÚP Ohrobec (podle bodu 2.3a)
do 8 týdnů od podpisu smlouvy

úprava změny č. 2 ÚP po veřejném projednání, konečné znění(podle bodu 2.3b)
vyhotovení úplného zněníÚP Ohrobec po vydání změny č. 2 (dle bodu 2.3c)
do 6 týdnů od vydání Změny č. 2 ÚP Ohrobec

zpracování digitálních dat úplného zněníÚP Ohrobec po vydání změny č. 2
ve formátu*.shp. (podle bodu 2.3d)
do 4 týdnů od vydání změny ÚP

4.2 Il. a Ill. etapa práce (podle bodu 2.3b a podle bodu 2.3c) bude zpracována v souběhu.

5. DOBA PLACENÍ
5.1 Platba bude provedena vždy po dokončení a předání jednotlivých etap zpracování

dokumentace Změny č. 2 ÚP Ohrobec (podle bodu 3.2).

5.2 Objednatel provede platbu ceny na základě vystavených faktur za včas a řádně
provedenou práci s termínem splatnosti do 10 dnů po obdržení faktury.

6. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom výtisku.
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6.2 Smluvní strany jsou oprávněny navrhovat písemné dodatky této smlouvy. Oboustranně
potvrzený dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

6.3 Pořizovatelem Změny č. 2 ÚP Ohrobec podle S 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je
Městský úřad Černošice, odbor územního plánování (dále „pořizovatel”).

6.4 Smlouva neobsahuje zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území(včetně
SEA), zpracování zvláštních specifických podkladů (např. hlukových studií, výpočet
ochranných pásem, výpočet záplavového území, monitorování emisí, sčítání dopravy,
apod.). Pokud budou v průběhu projednání požadovány, budou zahrnuty do dodatku

smlouvy, ve kterém bude dohodnuta též odpovídající doba plnění a cena prací.
6.5 Dokumentace návrhu Změny č. 2 ÚP Ohrobec bude předána pořizovateli k projednání

v tištěné formě a v digitální formě na CD ve třech vyhotoveních.
Dokumentace konečného znění Změny č. 2 ÚP Ohrobec k vydání bude předána

pořizovateli v tištěné formě a v digitální formě na CD ve čtyřech vyhotoveních.

Dokumentace úplného znění ÚP Ohrobec po vydání změny č. 2 bude předána

pořizovateli v tištěné formě a v digitální formě na CD ve čtyřech vyhotoveních.
Digitální data úplného zněníÚP Ohrobec po vydání změny č. 2 ve formátu*.shp. budou
předána na CD v jednom vyhotovení.

6.6 Zpracovatel se zúčastní všech projednání svolaných podle S 52 a S 53 stavebního
zákona v souvislosti s předmětem plnění podle této smlouvy. Zpracovatel se zúčastní
popřípadě dalších jednání, které svolá objednavatel nebo pořizovatel změny č. 2 ÚP,
bude-li to vzhledem k okolnostem nutné, a to v maximálním rozsahu pěti jednání.

6.7 Dojde-li ke zrušenísmlouvy na návrh objednavatele, zpracovatel vyúčtuje a objednatel
zaplatí do té doby provedené práce.

V Ohrobci dne

objednatel:

Obec Ohrobec

Rybnikú II čp. 30
252 45 zvole
C: 002 41 491

2023
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zpracovatel:

Ing. arch. Milič Maryška

I.ähradská č.3 / 360

Praha7




